

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE
LA VILLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE SETIF

NIF:420024000019290

TEL :030.74.45.34 FAX : 030.80.82.54

AVIS N° 29 /2026

La Direction des équipements publics de La wilaya de Sétif, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé au concours national d'architecture restreint N°:14/2025 paru au quotidien **المساء** en date 26/01/2026 en Arabe et **HORIZONS** en date du 26/01/2026 en Français relatif au Projet :

**ETUDE ET SUIVI POUR LA RÉALISATION D'UNE BRIGADE DE GENDARMERIE
AU NIVEAU DU POLE URBAIN GUEDJEL COMMUNE DE GUEDJEL WILAYA
DE SETIF (CITES D'HABITAT INTEGREES 2026)**

Suite a la séance d'évaluation des offres tenue le : 02/02/2026 pour l'évaluation de la première phase (dossier de candidature) le résultat est le suivant :

N°	BUREAU D'ETUDES	REMARQUE	N°	BUREAU D'ETUDES	REMARQUE
1	CHAKRAR MENOVAR ARCHIMED	QUALIFIE	14	GUENDOUZ SLIMANE	QUALIFIE
2	ZOUAOUI SOFIANE	QUALIFIE	15	BOUDJELLAL TAOUFIK	QUALIFIE
3	GROUPEMENT H B	QUALIFIE	16	GROUPEMENT BENCHALAL ET BOUSSOUF	QUALIFIE
4	EPE BEREK	QUALIFIE	17	GROUPEMENT ARCHI VISION	QUALIFIE
5	GROUPEMENT S M ARCHITECTURE	QUALIFIE	18	MERZOUGUI RAFIKA	QUALIFIE
6	GROUPEMENT MAACHE ET GUABA	QUALIFIE	19	GROUPEMENT LAOUAMRI MOHAMED	QUALIFIE
7	GROUPEMENT BET SOUAYEH ZAKARIA ET ELAZZAIZA HAMZA	QUALIFIE	20	GROUPEMENT ARCHI BUILD	QUALIFIE
8	GROUPEMENT 2 D	QUALIFIE	21	NAILI HICHAM	QUALIFIE
9	HERBADJI DJEMAI	QUALIFIE	22	GROUPEMENT E M K	QUALIFIE
10	HADJADJ SOFIANE	QUALIFIE	23	GROUPEMENT G S	QUALIFIE
11	GROUPEMENT AMINE ET METROUNI	QUALIFIE	24	LOUAHDI IMENE	QUALIFIE
12	KHENTER NABIL	QUALIFIE	25	DEHABA OMAR	QUALIFIE
13	REBBOUH YACINE	QUALIFIE	26	GROUPEMENT M C STUDIO	QUALIFIE

A cet effet les candidats présélectionnés sont invités à remettre les offres techniques, des prestations et l'offre financière le dernier jour du délai de préparation des offres fixé à 15 jours à compter de la première parution aux quotidiens nationaux et au BOMOP.

Si le jour coïncide avec un jour férié, la durée de préparation est prorogée au jour suivant.